
ANEXO: Costos Maximos determinados por Aplicacion Resolucion CREG 123  de 2011
RESUMEN DE COSTOS MAXIMOS

COSTO MÁXIMO Capitulo 6 RETILAP

COSTO ENERGÍA Capitulo 6 RETILAP

COSTO DE INVERSIÓN Capitulo 6 RETILAP

COSTO AOM Capitulo 6 RETILAP

COSTO ENERGIA

Potencia total instalada 326
Porcentaje de indisponobilidad 0 ID 1.0000000
potencia fuera de servicio 0.00
Horas fuera de sevicio 24
Horas totales facturadas 372
Carga en KW 117,308
Tarifa 305

COSTO MAXIMO DE ENERGÍA $35,760,539

COSTO DE INVERSIÓN

TIR SECTOR DE DISTRIBUCION r 13.9%
CAAEn

UC LUMINARIA CANT. VALOR UC CR r vi  1-( 1+r)^(-vi) factor

Led para vías 126 $1,409,352 $177,578,294 13.9% 15 0.858047142647 0.16199576117829 $28,766,931
Led para deprimidos 8 $1,170,509 $9,364,071 13.9% 15 0.858047142647 0.16199576117829 $1,516,940
Led Parque La Trinidad 52 $6,492,144 $337,591,498 13.9% 15 0.858047142647 0.16199576117829 $54,688,392
Led perimetro Plaza Principal 12 $1,119,309 $13,431,708 13.9% 15 0.858047142647 0.16199576117829 $2,175,880
Led Plaza Principal 32 $6,215,827 $198,906,462 13.9% 15 0.858047142647 0.16199576117829 $32,222,004
Led sustitución luminarias Na70 1765 $1,369,336 $2,416,878,056 13.9% 15 0.858047142647 0.16199576117829 $391,524,000
Led sustitución luminarias Na1 50y 250 684 $1,369,336 $936,625,830 13.9% 15 0.858047142647 0.16199576117829 $151,729,414
Proyector MH canchas La Trinidad 48 $2,705,575 $129,867,581 13.9% 15 0.858047142647 0.16199576117829 $21,037,998

TOTAL CR $4,220,243,500 TOTAL $683,661,558
POR MES $56,971,797

CAAEn

UC TRANFORMADORES CANT. VALOR UC CR r vi  1-( 1+r)^(-vi) factor

Transformador Vía (5kva) 4 $3,161,926 $12,647,705 13.9% 20 0.925949922324 0.15011610957442 $1,898,624

Transformador La Trinidad (150kva) 1 $21,284,486 $21,284,486 13.9% 20 0.925949922324 0.15011610957442 $3,195,144
TOTAL CR $33,932,191 TOTAL $5,093,768

POR MES $424,481

CAAEn

UC POSTES/MAST CANT. VALOR UC CR r vi  1-( 1+r)^(-vi) factor

Metalicos La Trinidad (18mt) 14 $14,351,104 $200,915,452 13.9% 30 0.979849386289 0.14185853657202 $28,501,572

566
$2,267,174 $1,283,220,669 13.9% 30 0.979849386289 0.14185853657202 $182,035,806

Postes Decorativos Plaza (3mt) 26 $5,350,762 $139,119,800 13.9% 30 0.979849386289 0.14185853657202 $19,735,331
TOTAL CR $1,623,255,921 TOTAL $230,272,709

POR MES $19,189,392

COSTO ANUAL 
RECONOCIDO

COSTO ANUAL 
RECONOCIDO

COSTO ANUAL 
RECONOCIDO

Metalicos Sustitucion, Plaza y Via 
(Superior a 7mt)



CAAEn

UC REDES AP CANT. VALOR UC CR r vi  1-( 1+r)^(-vi) factor

Red Aerea (BT y ACSR) 7720 $8,765 $67,664,439 13.9% 30 0.979849386289 0.14185853657202 $9,598,778
Red subterranea Cu 800 $116,289 $93,030,889 13.9% 30 0.979849386289 0.14185853657202 $13,197,226

Red subterranea Cu No 8 120 $55,779 $6,693,496 13.9% 30 0.979849386289 0.14185853657202 $949,530
TOTAL CR $167,388,824 TOTAL $23,745,534

POR MES $1,978,794

CAAEn

UC MEDIDA CANT. VALOR UC CR r vi  1-( 1+r)^(-vi) factor

Medición Directo 11 $1,065,747 $11,723,221 13.9% 10 0.727878560793 0.19096592135996 $2,238,736
Fotocontrol 1 $3,341,902 $3,341,902 13.9% 10 0.727878560793 0.19096592135996 $638,189
Medición Semidirecto 1 $5,124,309 $5,124,309 13.9% 10 0.727878560793 0.19096592135996 $978,568

TOTAL CR $20,189,433 TOTAL $3,855,494
POR MES $321,291

CAAEn

CAJAS CANT. VALOR UC CR r vi  1-( 1+r)^(-vi) factor

Caja de concreto 17 $810,043 $13,770,734 13.9% 30 0.979849386289 0.14185853657202 $1,953,496
TOTAL $1,953,496
POR MES $162,791

VALOR REMUNERACION DE ACTIVOS NO ELECTRICOS CAAEn*,041 TOTAL POR MES $3,240,990

COSTO MAXIMO DE INVERSION $82,289,537

COSTO AOM

CRTA FAOM FAOMS TEE ID VCEEI COSTO RECONOCIDO AOM
$6,078,780,603 0.103 0 $305 1 $0 $626,114,402

POR MES $52,176,200

COSTO MAXIMO DE AOM $52,176,200

COSTO MÁXIMO CREG $170,226,276  SIN FACTURACION Y RECAUDO

COSTO MÁXIMO CREG 122 FACTURACION Y RECAUDO            8,064,297 

COSTO ALQUILER INFRAESTRUCUTRA          29,000,000 

COSTO MÁXIMO CREG 123 y 122 $207,290,573

COSTO ANUAL 
RECONOCIDO

COSTO ANUAL 
RECONOCIDO

COSTO ANUAL 
RECONOCIDO



ANEXO: Costos Maximos determinados por Aplicacion Resolucion CREG 123  de 2011
VALORACION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

0.5% 1.0% 2.0%            36,895.2 1.0% 2.0% 1.2%
10%

1. Materiales

Led para vías $1,303,840 $6,519 $13,038 $26,077 $3,690 $13,038 $27,324 $15,825 $1,409,352

Led para deprimidos $1,082,280 $5,411 $10,823 $21,646 $3,690 $10,823 $22,693 $13,143 $1,170,509

Led Parque Trinidad $6,018,841 $30,094 $60,188 $120,377 $3,690 $60,188 $125,868 $72,898 $6,492,144

Led perimetro Plaza Principal $1,034,785 $5,174 $10,348 $20,696 $3,690 $10,348 $21,701 $12,568 $1,119,309

Led Plaza Principal $5,762,518 $28,813 $57,625 $115,250 $3,690 $57,625 $120,510 $69,796 $6,215,827

Led sustitución luminarias Na70 $1,266,720 $6,334 $12,667 $25,334 $3,690 $12,667 $26,548 $15,376 $1,369,336

Led sustitución luminarias Na1 50y 250 $1,266,720 $6,334 $12,667 $25,334 $3,690 $12,667 $26,548 $15,376 $1,369,336

Proyector MH canchas la Trinidad $2,506,268 $12,531 $25,063 $50,125 $3,690 $25,063 $52,455 $30,380 $2,705,575
0.5% 1.0% 0.0% 10.0% 1.0% 2.0% 1.2%

Transformador Vía (5kva) $2,986,761 $14,934 $29,868 $0 $3,690 $29,868 $61,302 $35,504 $3,161,926

Transformador La Trinidad (150kva) $20,125,993 $100,630 $201,260 $0 $3,690 $201,260 $412,657 $238,997 $21,284,486
0.5% 1.0% 0.0% 10.0% 7.0% 2.0% 1.2%

Metalicos La Trinidad (18mt) $7,288,512 $1,036,443 $5,072,885 $0 $3,690 $510,196 $278,235 $161,144 $14,351,104

$1,561,357 $507,807 $15,614 $0 $3,690 $109,295 $43,955 $25,457 $2,267,174

Postes Decorativos Plaza (3mt) $4,316,361 $521,582 $43,164 $0 $3,690 $302,145 $103,739 $60,082 $5,350,762

6% 1% 0% 15.0% 1.0% 2.0% 1.2%

Red Aerea ACSR 2 No 2 $1,370 $82 $14 $0 $5,534 $14 $140 $81 $7,235

Red Aerea BT 2 No 2 $4,116 $247 $41 $0 $5,534 $41 $200 $116 $10,294

Red subterranea Cu $80,241 $4,814 $21,336 $0 $5,534 $802 $2,255 $1,306 $116,289
Red subterranea Cu No 8 $25,929 $1,556 $20,793 $0 $5,534 $259 $1,081 $626 $55,779

0.5% 1.0% 0.0% 10.0% 1.0% 2.0% 1.16%

Medición directa $1,004,321 $5,022 $10,043 $0 $3,690 $10,043 $20,662 $11,967 $1,065,747

Medición semidirect $4,842,665 $24,213 $48,427 $0 $3,690 $48,427 $99,348 $57,539 $5,124,309

Fotocontrol $3,156,971 $15,785 $31,570 $0 $3,690 $31,570 $64,792 $37,525 $3,341,902
0.5% 1.0% 0.0% 10.0% 1.0% 2.0% 1.2%

6. Cajas Caja de concreto $518,588 $ 2,593 $255,186 $0 $3,690 $5,186 $ 15,705 $ 9,096 $810,043

2.     
Herramientas y 
equipos

3. Costo mano 
de obra directa

4.    Costos 
certificación 
RETIE Y 
RETILAP 
luminarias 

5.     Costo 
interventoria

6.     Costo 
transporte a 
sitio

7.     Costo 
Administració
n

8.     Costo 
Financieros

COSTO TOTAL 
DE UC

1.    Luminarias

2.    Transformadores

3.    Postes de concreto, 
metálicos, 
ornamentales y 
mástiles

Metalicos Sustitucion, Plaza y Via 
(Superior a 7mt)

4.    Redes

5.    Sistema de 
Medición



ANEXO: Costos Maximos determinados por Aplicacion Resolucion CREG 123  de 2011
CALCULO CARGA INSTALADA

LUMINARIA INVETARIO ACTUAL CANTIDAD TARIFA Potencia en Falla

Metal Halide 400                           1.0                            0.5 166                       304.8                  50,482.0                             -   

Mercuro 125                           4.0                            0.6 207                       304.8                  63,102.5 

Sodio 70                    1,805.0                        145.3 52,309                       304.8           15,945,989.8                             -   

Sodio 150                       622.0                        107.3 38,626                       304.8           11,774,917.7                             -   

Sodio 250                         17.0                            4.9 1,760                       304.8                536,370.8 

Sodio ( dif CONDESA) 141                         17.0                            2.8 992                       304.8                302,513.2                             -   

TOTAL LUMINARIAS 2,466 261 94,060 28,673,376 0 0.0

Ajustr obras de expansión 202 278                          64.6 23,249                       304.8             7,087,162.7 

TOTAL LUMINARIAS CON AJUSTE 2,744 326 117,308 35,760,539

TOTAL 
POTENCIA

TOTAL 
CONSUMO

Costo de Energía 
(Pesos)

Luminarias en 
Falla



ANEXO: Costos Maximos determinados por Aplicacion Resolucion CREG 123  de 2011
Costo de Energía facturada

CONCEPTO - PERIODO

ENE.14.14 / FEB.14.14  $    298.0791 
FEB.14.14 / MAR.14.14  $    292.8439 
MAR.14.14 / ABR.12.14  $    307.6333 
ABR.12.14 / MAY.14.14
MAY.14.14 / JUN.13.14
JUN.14.14 / JUL.13.15
JUL.14.14 / AGO.13.16  $    330.5958 

AGO.14.14 / SEP.13.17  $    308.8530 

PROMEDIO  $    304.8428 

COSTO 
ENERGIA



ANEXO:Presupuesto 
VALORACION DE PROYECTOS

VÍA BRICEÑO - SOPÓ

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

UNIDAD CONSTRUCTIVA

TOTAL
LUMINARIAS TRANSFORMADOR REDES CAJAS

Led para vías 126 $ 1,409,352 $ 177,578,294
Led para deprimidos 8 $ 1,170,509 $ 9,364,071
Transformador Vía (5kva) 4 $ 3,161,926 $ 12,647,705

124 $ 2,267,174 $ 281,129,617

Red Aerea (BT y ACSR) 7720 $ 8,765 $ 67,664,439
TOTAL $ 548,384,125

PLAZA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

UNIDAD CONSTRUCTIVA

TOTAL
LUMINARIAS TRANSFORMADOR REDES CAJAS

Led perimetro Plaza Principal 12 $ 1,119,309 $ 13,431,708
Led Plaza Principal 32 $ 6,215,827 $ 198,906,462
Postes Decorativos Plaza (3mt) 26 $ 5,350,762 $ 139,119,800

12 $ 2,267,174 $ 27,206,092

Red subterranea Cu No 8 120 $ 55,779 $ 6,693,496
TOTAL $ 385,357,559

PARQUE LA TRINIDAD

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

UNIDAD CONSTRUCTIVA

TOTAL
LUMINARIAS TRANSFORMADOR REDES CAJAS

Led Parque Trinidad 52 $ 6,492,144 $ 337,591,498

48 $ 2,705,575 $ 129,867,581

1 $ 21,284,486 $ 21,284,486

Metalicos La Trinidad (18mt) 14 $ 14,351,104 $ 200,915,452
Red subterranea Cu 800 $ 116,289 $ 93,030,889
Fotocontrol 1 $ 3,341,902 $ 3,341,902
Caja de concreto 17 $ 810,043 $ 13,770,734
TOTAL $ 799,802,542

SISTEMAS DE MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

UNIDAD CONSTRUCTIVA

TOTAL
LUMINARIAS TRANSFORMADOR REDES CAJAS

Medición Directo 11 $ 1,065,747 $ 11,723,221
Medición Semidirecto 1 $ 5,124,309 $ 5,124,309
TOTAL $ 16,847,531

ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

UNIDAD CONSTRUCTIVA

TOTAL
LUMINARIAS TRANSFORMADOR REDES CAJAS

Led sustitución luminarias Na70 1765 $ 1,369,336 $ 2,416,878,056

684 $ 1,369,336 $ 936,625,830

430 $ 2,267,174 $ 974,884,961

TOTAL $ 4,328,388,847

TOTAL PROYECTOS $ 6,078,780,603

POSTES / 
MASTILES

SISTEMAS DE 
MEDICIÓN

Metalicos Sustitucion, Plaza y 
Via (Superior a 7mt)

POSTES/
MASTILES

SISTEMAS DE 
MEDICIÓN

Metalicos Sustitucion, Plaza y 
Via (Superior a 7mt)

POSTES/
MASTILES

SISTEMAS DE 
MEDICIÓN

Proyector MH canchas La 
Trinidad

Transformador La Trinidad 
(150kva)

POSTES/
MASTILES

SISTEMAS DE 
MEDICIÓN

POSTES/
MASTILES

SISTEMAS DE 
MEDICIÓN

Led sustitución luminarias Na1 
50y 250

Metalicos Sustitucion, Plaza y 
Via (Superior a 7mt)
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